

**CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO PARA O
PROJETO CIRCUITO NEO RUNNING, CENTRO DE TREINAMENTO 3X3 E PROJETO DRIBLE CERTO NO MUNDO**

EDITAL nº 010-2024

INSTITUTO FUTUROS CRAQUES – IFC, CNPJ nº 08.584.691/0001-20, sediada na Praça Barão de Japurá, 183 – Vila Guarani, São Paulo/SP, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, declara que está aberto do dia **01/09/2024 a 27/10/2024** o presente Chamamento Público para cotação de preços e contratação dos itens de AQUISIÇÃO e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para o **PROJETO CIRCUITO NEO RUNNING, CENTRO DE TREINAMENTO 3X3 E PROJETO DRIBLE CERTO NO MUNDO**, através dos benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, de acordo com a Resolução LPIE SELJ no 10/2017 e RESOLUÇÃO SELJ no 18, de 30 de maio de 2017.

PROJETO CIRCUITO NEO RUNNING

Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
Etapa I - Atividades Fim				
RECURSOS HUMANOS				
Coordenador de Entrega de kits, chip e lanche	Responsável pela entrega de materiais, medalhas e lanches na chegada dos atletas	1	peessoa/dia	2
Coordenador de Guarda-volumes	Responsável pelo local de guarda-volumes para os pertences dos participantes	1	peessoa/dia	2
Coordenador de Manutenção e limpeza	Responsável pela manutenção das estruturas e da limpeza	1	peessoa/dia	2
Coordenador de Staffs	Responsável pela coordenação e distribuição dos monitores	1	peessoa/dia	2
Coordenador de montagem e desmontagem	Responsável pela montagem e desmontagem de materiais e equipamentos da arena	1	peessoa/dia	2
Coordenador de Percurso	Responsável por auxiliar os atletas e ficais sobre o percurso correto	1	peessoa/dia	2
Narrador de prova	Responsável pela comunicação do cronograma do evento	1	peessoa/dia	2

Monitor	Responsável pela organização dos materiais e atletas	100	pessoa/dia	2
Diretor Técnico	Responsável por supervisionar a execução do projeto e coordenar todas as etapas	1	serviço/mês	6
	Subtotal			
UNIFORMES				
Camiseta Atleta	Camisetas do campeonato a serem entregues a cada atleta inscrito na competição e ao staff. Camisa modelo gola olímpica em meia manga, meia malha, fio 30. 1 com 170 de gramatura, 100% algodão, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas.	1500	unidade	2
Camiseta STAFF	Camisetas do campeonato a serem entregues a cada atleta inscrito na competição e ao staff. Camisa modelo gola olímpica em meia manga, meia malha, fio 30. 1 com 170 de gramatura, 100% algodão, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas.	150	unidade	2
Sacola (ECOBAG)	Compra de 1500 sacolas para kit atleta	1.500	unidade	2
	Subtotal			
ALIMENTAÇÃO				
Banana	Caixa de banana com 150 bananas	17	caixa	2
Maçã	Caixa de maçã com 150 unidades	12	caixa	2
Barra de Cereal	Barra de cereal sortida - 1 por atleta	1500	peça	2
Água	330 caixas de água com 48 copos cada (Com base no cálculo de consumo de 10 copos por atleta)	15840	copos	2
Gelo	Compra de sacos de 5 kg de gelo para refrigerar a água	250	unidade	2
Isotônico	Compra de 4500 Isotônicos para hidratação dos atletas	1.500	unidade	2
	Subtotal			
SERVIÇOS OPERACIONAIS				
Cronometragem	Serviço de cronometragem de largada e chegada. Inclui chip, número, alfinete, envelope e etiqueta do atleta	1.500	serviço	2
Alvará da Federação Paulista de Atletismo	Taxa de homologação e fiscalização da prova de 1500 pessoas	1	serviço	2
Locação Espaços Público - Preços Públicos	Pagamento aos Parques do Estado de SP pelo preço público na utilização das dependências para realização das provas	1	taxa	2
Ambulância	Aluguel de ambulância de remoção	1	serviço/dia	2
Ambulância UTI	Aluguel de ambulância UTI	1	serviço/dia	2
	Subtotal			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				

Backdrop	Locação e montagem de estrutura de boxtruss para backdrop do palco, painel e pódio.	1	peça	2
Lona Backdrop	Backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão de logomarcas	1	peça	2
Banheiro químico	Banheiro químico, modelo standard: 07 banheiros femininos, 07 banheiros masculinos.	14	peça	2
Banheiro químico PNE	Banheiro químico, modelo PNE, adaptada para pessoas com deficiência.	1	peça	2
Cavalete	Cavalete para sinalização da prova	50	peça	2
Equipamento de som	Equipamento de som com 24 canais, PA 500, sem iluminação com gerador.	1	peça	2
Gradil	Grade de contenção de público.	500	metros	2
Mesa 1,20 m	Mesa para pontos de controle da cronometragem, com 1,20 metros.	30	peça	2
Mesa 1,80 m	Mesa para pontos de controle da cronometragem, com 1,80 metros.	1	peça	2
Balcão de entrega de kit	Locação de Balcão em madeira octanorme 10 x 1 metros lineares para entrega de kit do atleta.	1	locação	2
Palco	Palco 10x8 metros.	1	diária	2
Placa de identificação de baia	Placa adesivada de identificação de baias para entrega de kit-atleta.	20	peça	2
Placa de percurso	Placa de quilometragem com lona adesivada e respectivos quilômetros do percurso.	13	peça	2
Pódio	Pódio com 05 lugares individuais.	1	peça	2
Portal de 4 metros	Portal inflável de largada e chegada, com no mínimo 4 metros de largura e 2,5 metros de altura.	1	peça	2
Relógio de chegada	Relógio para pódio de chegada, com lâmpadas de led para visualização à distância.	2	peça	2
Tenda 4x4	Tenda tamanho 4x4 metros (formato chapéu de bruxa) e fechamento na lateral.	5	peça	2
Piso de tendas	Estrutura de perfis construído de matalon Q30/Q30 - 1,6MM em modulo de 1,00m2. 80 metros.	1	serviço	2
Gerador	Locação de Geradores de energia para o evento (geradores KVA 85 e GERADORES KVA 55)	1	locação	2
MATERIAL ESPORTIVO				
Cones	Aluguel de cones para sinalização do trajeto da prova	100	peça	2
Medalha	Medalha de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.	1.500	peça	2

Troféu	Troféu de acrílico, com adesivo resinado alusivo ao evento e inscrição em alto relevo.	72	peça	2
	Subtotal			
CRIAÇÃO				
Site para inscrição online	Sistema de controle para inscrições online	1500	serviço	2
Identidade visual	Criação da Identidade Visual e de edição da marca do projeto.	1	serviço	1
Layout dos Panfletos informativos	Criação do Layout dos panfletos informativos, envelopes e etiquetas.	1	serviço	1
Layout dos Materiais de premiação	Criação do Layout do troféu e medalha.	1	serviço	1
Layout da Camisetas	Criação do Layout das camisetas do STAFF e dos participantes.	1	serviço	1
Layout do Backdrop	Criação do Layout do backdrop.	1	serviço	1
Layout das Placas de Identificação	Criação do Layout das placas de identificação de baia e percurso.	1	serviço	1
Cenografia	Adequação dos materiais de comunicação para a ambientalização do evento	1	serviço	2
	SUBTOTAL			
	SUBTOTAL ETAPA I			
Etapa II - Despesas Administrativas	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636.			
ASSESSORIA JURÍDICA, CONTÁBIL E IMPRENSA				
Assessoria Contábil	Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.	1	serviço/mês	6
Jurídico	Advogado sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais). Responsável pela checagem e fiscalização dos processos do projeto.	1	serviço/mês	6
Etapa III - Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2º do Artigo 18, do Decreto 55.636.			
Produção do projeto		1	serviço	1

PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO 3X3

Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
Atividades Finalísticas				
UNIFORMES				
Uniformes de Recursos Humanos	Aquisição de 12 jogos de uniformes (camisas pólo e bermuda) para uniformização da equipe de trabalho. Sendo 2 para cada.	12	KIT	1
Uniformes para atletas do projeto	Aquisição de 300 jogos de uniformes (camiseta, bermuda e meias) para treino, considerando 12 meses de projeto, 2 para cada	300	KIT	1
Camisa do projeto (camiseta básica)	Aquisição 100 camisas do projeto para divulgação externa dos parceiros do projeto e uso pós treino (material será doado aos participantes) , considerando 12 meses de projeto, 2 para cada	300	PÇ	1
Conjuto de agasalho	Aquisição de 30 agasalhos para os recursos humanos	12	PÇ	1
Coletes	Aquisição 100 coletes de distinção de cores, para realização e treinamentos	30	PÇ	1
Bonés	Boné 100% poliéster duas cores. Considerando 150 participantes e 12 RH	300	Unid	1
	Subtotal			
Material Esportivo				
Bolas de Basquete	Bola de basquete com 12 gomos; capa de composito de couro; forro interno em nylon. tamanho oficial 7, cor: castanho / canela. Quantidade: 1 bola para 2 atletas	30	Unid	1
	Subtotal			

Recursos Humanos				
Coordenador Geral do Projeto	Contratação de coordenador geral do projeto para administrar, monitorar e coordenar as atividades práticas funcionamento do projeto. Serviço Não exclusivo, prestado por empresa PJ.	1	Serviço	12
Técnico de Basquetebol	Contratação de técnico de basquetebol para desenvolver e aplicar programa de treinamento técnico dos atletas. Serviço Não exclusivo, prestado por empresa PJ.	2	Serviço	12
Auxiliar Técnico de Basquetebol	Contratação de auxiliar técnico de basquetebol para desenvolver e aplicar programa de treinamento técnico dos atletas em apoio ao técnico. Serviço Não exclusivo, prestado por empresa PJ.	2	Serviço	12
Preparador Físico	Contratação de empresa de preparação física para desenvolver treinamentos físicos dos atletas. Serviço Não exclusivo, prestado por empresa PJ.	1	Serviço	12
Assistente Social	Contratação de Assistente Social, para orientação dos pais, alunos, reuniões pedagógicas	1	Serviço	12
	Subtotal			
COMUNICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO				
Serviço de Web Design	Contratação de Empresa especializada para criação e montagem do site do projeto que será ferramenta de inscrição, informações, prazos, relacionamentos, atletas, professores, comunidade	1	Serviço	1
Seviço de manutenção do site	Seviço de manutenção do site	1	Serviço	12
	Subtotal Atividade Finalísticas			
Despesas Administrativas				

Serviços Contábeis	Serviços de contabilidade para o fornecimento de certidões negativas, acompanhamento do repasse dos recursos incentivados captados, recolhimento dos impostos sobre os pagamentos efetuados e a prestação de contas do projeto dentro dos padrões exigidos pela resolução SELJ 28, pelo período compreendido da aprovação do projeto e o encerramento da conta bancária dos recursos incentivados do projeto.	1	Serviço	12
Assessoria Juridica	Advogado responsável por todos os contratos, verificações documentais, elaboração de minutas, e acompanhamento juridico especializado	1	Serviço	12
	Subtotal			
	Subtotal Despesas Administrativas			
Etapa III - Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2° do Artigo 18, do Decreto 55.636.			
Produção do projeto		1	serviço	1

PROJETO DRIBLE CERTO NO MUNDO

Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
Etapa 1				
Criação e Divulgação				
Identidade visual	Criação de logotipia e tipografia básica dos uniformes e layouts	1	serviço	1

Hotsite	Contratação de Profissional Qualificado - Web Designer / Web Master: Manutenção do site Institucional	1	serviço	12
Banner	Criação de arte final e produção de banner roll up para o projeto	2	Unid	1
	Subtotal			
Uniformes				
Camisas de Treino	Camisetas tipo regata para basquete fabricada em tecido Poliéster com tecnologia Dri-Fit com aplicações em malha Mesh. unisex tamanho P à EGG.	34	Unid	1
Shorts de Treino	Bermuda para basquete fabricada em tecido em poliéster com cordão interno e cós alto, unisex tamanho P à EGG.	34	Unid	1
Coletes Lisos	Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG.	50	Unid	1
Uniforme de Jogo	Uniforme de Jogo contendo uma camisa e uma bermuda	32	Conjuntos	1
Camisas Polo	Camisa polo branca, confeccionada em dry fit(furadinho Ammny), 100% poliamida 185 g. Tamanho P a GG.	24	Unid	1
Bermudas	Bermuda de Microfibra Masculina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M, G e GG.	24	Unid	1
Agasalhos	Conjunto de Agasalho - Blusas e calças de moletom em algodão de peso médio e corta-ventos de nylon.	24	Conjuntos	1
Bonés	Boné 100% poliéster duas cores	24	Unid	1
	Subtotal			

Material Esportivo				
Bolas de Basquete	Bola de basquete com 12 gomos; capa de composto de couro; forro interno em nylon. tamanho oficial 7, cor: castanho / canela.	50	Unid	1
	Subtotal			
Recursos Humanos				
Coordenador Geral	Gestor do projeto, responsável por todas as contratações, experiência em administração de projetos esportivos.	1	mês	12
Supervisor Técnico	supervisionar o desenvolvimento técnico e tático das equipes, gerenciar logística e apoiar o crescimento dos atletas, garantindo que estejam preparados para competições em todas as categorias e gêneros.Regime de trabalho PJ.	1	mês	12
Técnico Desportivo	Treinar, desenvolver estratégias e liderar as equipes de basquete 3x3, visando ao alto desempenho e ao sucesso nas competições.. Regime de trabalho PJ.	2	mês	12
Auxiliar Técnico	Auxilia na rotina do projeto, com apoio ao técnico e ao preparador físico, em todas as atividades	2	mês	12
Nutricionista	Profissional de Nutrição que fará o acompanhamento alimentar, recomendando dietas e suplementação para os atletas	1	mês	12
Fisioterapeuta	Profissional de fisioterapia, para acompanhamento, analgesia, prevenção a lesões	1	mês	12
Preparador Físico	Preparador Físico. Contratação por PJ	1	mês	12

	Subtotal			
Capacitação e Intercâmbio (Competições)				
Locação de Microonibus (Vila Velha-ES). PRIMEIRA VIAGEM CBI	Deslocamento de Microônibus para competição em Vila Velha	1	diárias	1
Alimentação em Competições (Vila Velha - ES) PRIMEIRA VIAGEM CBI	Hospedagem em Vila Velha com café da manhã	1	diárias	1
Locação de Van (Mairiporã-SP)	Deslocamento de Van para competição em Mairiporã (SP)	1	diárias	1
Alimentação em Competições (Mairiporã-SP)	Alimentação em viagem na participação do evento em Mairiporã. Kit Lanche	40	Kit	1
Locação de Microonibus (Campo Grande-RJ)	Deslocamento de Microônibus para competição em Campo Grande -RJ	1	diárias	2
Hospedagem em Competições (Campo Grande-RJ)	Hospedagem em Campo Grande-RJ com café da manhã	1	diárias	2
Locação de Van em Vila Velha	Deslocamento de Microônibus para competição em - Vial Velha ES	1	diárias	2
Alimentação em Competições (Vila Velha - ES) SEGUNDA VIAGEM CBI	Alimentação (almoço e jantar) em viagem na participação do evento em Vila Velha - ES	10	Kit	3
Hospedagem em Competições (Vila Velha-ES). SEGUNDA VIAGEM CBI	Hospedagem em Vila Velha-ES com café da manhã	1	diárias	2

Locação de Microônibus (Jacarepaguá-RJ)	Deslocamento de Microônibus para competição em (Rio de Janeiro-RJ)	1	diárias	2
Alimentação em Competições (Rio de Janeiro)	Alimentação (almoço e jantar) em viagem na participação do evento em RJ	17	Kit	2
Hospedagem em Competições (Jacarepaguá-RJ)	Hospedagem em Jacarepaguá-RJ com café da manhã	6	diárias	3
Hospedagem e Alimentação em Competições (Rio de Janeiro -RJ)	Hospedagem em Rio de Janeiro-RJ com café da manhã	1	diárias	1
Locação de Microônibus (Piracicaba-SP)	Deslocamento de Microônibus para competição em Piracicaba-SP	1	diárias	2
Alimentação em Competições (Piracicaba-SP)	Alimentação (almoço e jantar) em viagem na participação do evento em Piracicaba-SP. Kit Lanche	1	unidades	1
Hospedagem em Competições (Piracicaba-SP)	Hospedagem em Piracicaba-SP com café da manhã	1	diárias	1
Hospedagem em Competições (Uberlândia - MG)	Hospedagem em Competições - Uberlândia - MG com café da manhã	1	diárias	1
Alimentação em Competições (Uberlândia - MG)	Alimentação em Uberlândia - MG (almoço e jantar)	1	unidades	1
Alimentação em Competições (Capivari de Baixo -SC)	Alimentação (almoço e jantar) em viagem na participação do evento em Capivari de Baixo-SC	5	diárias	3
Hospedagem em Competições (Capivari de Baixo - SC)	Hospedagem em Capivari de Baixo - SC com café da manhã	2	diárias	1

Transporte para Competições (Capivari de Baixo - SC)	Transporte para Competições (Capivari de Baixo - SC)	5	unidade	1
Passagens Belgrado - Servia	Passagens de Ida e Volta (Brasil - Servia - Brasil)	5	Unid	1
Hospedagem e Alimentação Belgrado Servia	4 Diárias de Hotel em Belgrado, incluída pensão completa	2	diárias	4
Passagem Aérea (PERM - RUSSIA)	Compra de passagem aérea para competição em PERM - RUSSIA	5	Unidade	1
Alimentação e Hospedagem em Competições PERM - RUSSIA	Alimentação (almoço e jantar) em viagem para participação em evento em PERM - RUSSIA	5	diárias	1
	Subtotal			
	Subtotal Etapa 1			
Etapa 2				
Serviços Contábeis	Serviços de contabilidade para o fornecimento de certidões negativas, acompanhamento do repasse dos recursos incentivados captados, recolhimento dos impostos sobre os pagamentos efetuados e a prestação de contas do projeto dentro dos padrões exigidos pela resolução SELJ 28, pelo período compreendido da aprovação do projeto e o encerramento da conta bancária dos recursos incentivados do projeto.	1	Serviço	12

Assessoria Juridica	Advogado responsável por todos os contratos, verificações documentais, elaboração de minutas, e acompanhamento juridico especializado	1	Serviço	12
	Subtotal			
	Subtotal Etapa 2			
Etapa III - Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2° do Artigo 18, do Decreto 55.636.			
Produção	Projeto da Area de Rendimento (limite máximo de 5 % do valor total do projeto no limite de R\$15.000,00.)	1	honorários	1 mês

ATENÇÃO:

- Cada empresa poderá cotar quantos itens for possível, desde que apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades refere-se ao item cotado.
- Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades abaixo:

O Prazo de Validade das Propostas a serem enviadas deve ser de no mínimo 90 dias

O orçamento deve ser apresentado em Papel timbrado, CNPJ, telefone e e-mail de contato, cargo e nome de quem assina o orçamento.

O Edital ficará publicado no site da entidade, que pode ser acessado pelo link https://www.dropbox.com/sh/bzrkxjiw4snh7ju/AACbtjg2t50MV5S_U_gZ4Eaa?dl=0 e poderá ser retirado após a finalização do prazo supra mencionado, assim como entregue os orçamentos na Rua Aparecido Gomes da Silva, 157 - Parque Pinheiros, Taboão da Serra/SP, CEP 06766-270, ou enviar para o e-mail contato@futuroscraques.org em dia e horário comercial.

São Paulo, 01 DE AGOSTO DE 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small hook.

PRESIDENTE